

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local número ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025 Con Concurrencia de Comité** referente a la adquisición de **“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet aprobó en su **10ª Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet** de fecha 01 de diciembre de 2025 las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección Administrativa, de conformidad con los artículos 35 fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El día **02 de diciembre de 2025** se llevó a cabo una **visita de campo**, de conformidad con la convocatoria de las bases de licitación del presente proceso.
3. El **03 de diciembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 de **“EL REGLAMENTO”**.
4. El **05 de diciembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
5. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del **Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet**, el representante del Órgano Interno de Control de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet y los proveedores que presentaron propuestas.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

6. Esta Dirección recibió las propuestas de (2) dos licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de “LA LEY”; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**
- **AURALIS, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del **Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet** y demás áreas correspondientes que han realizado el análisis de las propuestas documental, técnica y económica presentadas, quienes conforman este acto, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada “**A UN SOLO PROVEEDOR**”, utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

EVALUACIÓN DOCUMENTAL.

Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b), de “LA LEY”, de la revisión cualitativa que realizó el Área de Compras, resolvió lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• AURALIS, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que la propuesta de **TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, se declara solvente documentalmente, mientras que la propuesta del licitante **AURALIS, S.A. DE C.V.** se declara no solvente documentalmente.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

EVALUACIÓN TÉCNICA.

Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de “LA LEY”, y los artículos 68 y 69 de “EL REGLAMENTO”, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número ACAI/DO/0340/2025 validado por el Ing. Rafael Rosas Ismerio, en su carácter de **Director de Operaciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, en el cual se determina lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE

- TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE

- AURALIS, S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo de las bases, convirtiéndolo solvente técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica.

Mientras que el proveedor **AURALIS, S.A. DE C.V.**, NO CUMPLE con las con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo de las bases tal y como se señala en el **anexo 2** del presente instrumento, convirtiéndolo en no solvente técnicamente y por ende no se procederá a su evaluación económica.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “LA LEY”. Se realiza el desglose dentro del **anexo número 3** del presente fallo.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero: En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 fracción VII y 67 y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del **Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet**; resuelven adjudicar la **Licitación Pública Local número ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025 Con Concurrencia de Comité** referente a la adquisición de "**SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO**" al proveedor **TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.** al ser la proposición que resulta favorecida, según el criterio de evaluación binario, por la cantidad de **\$5,121,825.58 (cinco millones cientos veintiún mil ochocientos veinticinco pesos 58/100 moneda nacional) I.V.A. incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.
1	30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 41MM	MTS
2	4.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 41MM	PZA
3	16.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 41MM	PZA
4	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 41MM	PZA
5	4.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUIT LB DE 41MM	PZA
6	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA ROSCADA DE 41MM	PZA
7	15.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE RIEL UNICANAL DE 4 X 4 FIJO A ESTRUCTURA CON TAQUETE EXPANSIVO Y TORNILLO DE 1/4	PZA
8	15.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 41MM	PZA
9	150.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. # 2 AWG MCA. INDIANA	MTS
10	50.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. # 8 AWG MCA. INDIANA	MTS
11	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 7-100A MCA. EATON	PZA
12	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINTE QOBNS100 MCA. SQUARE D	PZA
13	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE INT. TERMICO 3 X 80A TIPO QO MCA. SQUARE D	PZA
14	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA BASE DE MEDICION A BASE DE VARRILLA COPERWELD DE 5,8 X 3M, TUBERIA, CABLE, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA
15	1.00	POR CONCEPTO DE TRAMITES Y GESTORIAS PARA CONTRATACION DE LINEA NUEVA TRIFASICA	PZA
16	20.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 41MM	MTS
17	4.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 41MM	PZA
18	16.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 41MM	PZA

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.
19	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 41MM	PZA
20	10.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE RIEL UNICANAL DE 4 X 4 FIJO A ESTRUCTURA CON TAQUETE EXPANSIVO Y TORNILLO DE 1/4	PZA
21	10.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 41MM	PZA
22	90.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. # 2 AWG MCA. INDIANA	MTS
23	30.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. # 8 AWG MCA. INDIANA	MTS
24	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINTE QOBNS100 MCA. SQUARE D	PZA
25	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE INT. TERMICO 3 X 80A TIPO QO MCA. SQUARE D	PZA
26	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO330L200G MCA. SQUERE D	PZA
27	3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE LICOATITE DE 41MM	MTS
28	4.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICOATITE DE 41MM	PZA
29	1.00	MANIOBRA PARA TRASLADO E INSTALACION EN NUEVO SITIO DE UPS 30 KVA	PZA
30	73.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO RT GAMMA DE 75 X 75 CON TAPA	MTS
31	5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO PLANO A 90° RT GAMMA DE 75 X 75 CON TAPA	PZA
32	5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO VERTICAL A 90° RT GAMMA DE 75 X 57 CON TAPA	PZA
33	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A CUADRO RT GAMMA DE 75 X 75	PZA
34	70.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RÁPIDO PARA DUCTO RT GAMMA	PZA
35	8.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FINAL PARA DUCTO RT GAMMA DE 75 X 75	PZA
36	35.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO COLUMPIO QUE INCLUYE: 30 CM. DE RIEL UNICANAL LISO DE 4 X 4, 1.00 MTS. VARILLA ROSCADA DE 1/4, 2 PZS. 1/4.	PZA
37	35.00	MORDAZA GALVANIZADA DE 1/4 X 3/4, 6 PZS. DE TUERCA Y RONDANA DE 1/4.	PZA
38	61.51	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21MM EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	MTS
39	16.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21MM EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
40	65.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21MM EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
41	46.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21MM EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
42	12.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CONDULET LB DE 21MM EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
43	5.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CONDULET T DE 21MM EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
44	35.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UÑA FIJA A MURO CON TAQUETE PLÁSTICO Y PIJA DE 8 X 1"1/2	PZA
45	26.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET FS DE 21MM	PZA
46	75.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHALUPA PLÁSTICA PVC	PZA
47	69.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 127V 15A COLOR NARANJA MCA. HARROW HART CON PLACA EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.
48	32.00	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 127V 15A COLOR BLANCO MCA. HARROW HART CON PLACA EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
49	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA A 220V DE 30 A EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
50	1499.40	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CABLE DE COBRE CAL. # 10 AWG MCA. CONDULAC O SIMILAR EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	MTS
51	501.20	SUMINISTRO E INSTALACION ESPECIAL DE CABLE DE COBRE CAL. # 12 AWG MCA. CONDULAC O SIMILAR EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	MTS
52	75.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. # 8 AWG EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	MTS
53	27.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 20A TIPO QO	PZA
54	1.00	PASE EN MURO DE CARCTERISTICAS ESPECIALES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, RESANES, PINTURA Y ACABADO FINO ACORDE A ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS DESIGNADOS POR EL INAH	PZA
55	36.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 36 BATERÍAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO 12V 34AH. INCLUYE FLETES, MANIOBRAS, INPECCIONES Y PRUEBAS DE INSTALACION	PZA
56	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ABATIBLE DE PARED (CON MARCO TRASERO) CON RACK 19" DE 12 UNIDADES. VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO	PZA
57	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA VACÍO 19IN. ACEPTA 4 PLACAS ACOPLADORAS DE, HASTA 24 FIBRAS, 1UR, INCLUYE CHAROLA DE EMPALME.	PZA
58	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ACOPLADORA PARA DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA	PZA
59	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR (SIN CONECTORES), PLANO, SIN BLINDAJE, CON ETIQUETA Y CUBIERTA, DE 24 PUERTOS, 1UR.	PZA
60	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19", FABRICADO EN POLIMERO RESISTENTE A DEFORMACIONES Y RAYONES.	PZA
61	83.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK RJ45 ESTILO TG, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL	PZA
62	86.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, DIÁMETRO REDUCIDO (28AWG), COLOR AZUL, 3FT	PZA
63	39.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, DIÁMETRO REDUCIDO (28AWG), COLOR AZUL, 7FT	PZA
64	5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 BOBINAS CABLE UTP 305 M. DE COBRE, REELEX, GRIS INTERNACIONAL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CM), DE 4 PARES, CUMPLE Y EXCEDE ESTÁNDARES ANSI/TIA E ISO, CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666, FRECUENCIA: 250 MHZ, CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) EN INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN	PZA
65	18.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA, SALIDA PARA 2 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO.	PZA
66	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA, SALIDA PARA 1 PUERTOS, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	PZA
67	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES MISCELANEOS PARA CONECTIVIDAD, INCLUYE. ETIQUETAS LAMINADAS, CINTILLOS, VELCRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA
68	10.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100 MM, ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 86 CABLES CAT6, TRAMO DE 3 METROS	PZA
69	20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CLIP RECTO AUTOMÁTICO PARA UNIR TRAMOS DE CHAROLA, CON ACABADO ELECTRO ZINC	PZA
70	20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE SUSPENSIÓN CONJUNTO 100 MM, PARA MONTAR LA CHAROLA DESDE EL TECHO, CON ACABADO ELECTRO ZINC PARA VARILLA DE 1/4, 5/16 Y 3/8	PZA
71	12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE PLACA SALIDA A TUBO, CON ACABADO ELECTRO ZINC	PZA
72	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE PERFIL UNICANAL SOLIDO DE 4X2X3 METROS	PZA

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO"**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.
73	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE VARILLA ROSCADA DE 3/8"	PZA
74	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	PZA
75	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE 100 RONDANA DE 3/8"	PZA
76	20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE MORDAZA PARA VARILLA DE 3/8 X 3/4"	PZA
77	30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA 3/4"	ML
78	15.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CODO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
79	30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CONECTOR PARA TUBERÍA DE PARED DELGADA DE 3/4" EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
80	30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE COPLE PARED DELGADA DE 3/4" EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
81	25.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
82	10.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 1/2 Y 3/4" EN EDIFICIO HISTORICO PROTEGIDO	PZA
83	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE TAQUETE PARA CONCRETO DE 1/4"	PZA
84	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CONDULET TIPO FS DE 3/4"	PZA
85	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIAL DE CANALETAS FLEXIBLES	PZA
86	1.00	LA MANO DE OBRA INCLUYE CABLEADO, CONEXIÓN, ETIQUETACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE RED, INCLUYE: MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA DE 25 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE. •INSTALACIÓN DE GABINETE DE TELECOM •INSTALACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA DE 100MM •INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" •INSTALACIÓN DE CANALETA DE PISO.	PZA
87	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ABATIBLE DE PARED (CON MARCO TRASERO) CON RACK 19" DE 12 UNIDADES. VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO.	PZA
88	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA VACÍO 19IN, ACEPTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, HASTA 24 FIBRAS, 1UR, INCLUYE CHAROLA DE EMPALME	PZA
89	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ACOPLADORA PARA DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA	PZA
90	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR (SIN CONECTORES), PLANO, SIN BLINDAJE, CON ETIQUETA Y CUBIERTA, DE 24 PUERTOS, 1UR	PZA
91	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19", FABRICADO EN POLÍMERO RESISTENTE A DEFORMACIONES Y RAYONES	PZA
92	48.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK RJ45 ESTILO TG, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL	PZA
93	24.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, DIÁMETRO REDUCIDO (28AWG), COLOR AZUL, 3FT.	PZA
94	24.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, DIÁMETRO REDUCIDO (28AWG), COLOR AZUL, 7FT.	PZA
95	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINAS CABLE UTP 305 M. DE COBRE, REELEX, GRIS INTERNACIONAL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CM), DE 4 PARES, CUMPLE Y EXCEDE ESTÁNDARES ANSI/TIA E ISO, CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666, FRECUENCIA: 250 MHZ, CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) EN INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN.	PZA
96	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA, SALIDA PARA 2 PUERTOS "SNAP-IN" ("ENCAJAR A PRESIÓN" O "A PRESIÓN"), CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	PZA

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large '9' and various initials and scribbles.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.
97	14.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA, SALIDA PARA 1 PUERTOS "SNAP-IN" ("ENCAJAR A PRESIÓN" O "A PRESIÓN"), CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	PZA
98	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES MISCELÁNEOS PARA CONECTIVIDAD, INCLUYE.- ETIQUETAS LAMINADAS, CINTILLOS, VELCRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA
99	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLAS TIPO MALLA 54/100 MM, ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 86 CABLES CAT6, TRAMO DE 3 METROS.	PZA
100	12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP RECTO AUTOMÁTICO PARA UNIR TRAMOS DE CHAROLA, CON ACABADO ELECTRO ZINC	PZA
101	20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUSPENSIÓN CONJUNTO 100 MM, PARA MONTAR LA CHAROLA DESDE EL TECHO, CON ACABADO ELECTRO ZINC PARA VARILLA DE 1/4, 5/16 Y 3/8.	PZA
102	24.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT 1 PARA UNIR TRAMOS DE CHAROLAS, CON ACABADO ELECTRO ZINC	PZA
103	12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 ABRAZADERAS TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS.	PZA
104	12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 PERFIL UNICANAL SOLIDO DE 4X2X3 METROS	PZA
105	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 VARILLA ROSCADA DE 3/8"	PZA
106	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	PZA
107	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RONDANA DE 3/8"	PZA
108	20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VARILLA DE 3/8 X 3/4"	PZA
109	14.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA 3/4"	PZA
110	10.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4"	PZA
111	26.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBERÍA DE PARED DELGADA DE 3/4"	PZA
112	30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARED DELGADA DE 3/4"	PZA
113	30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4"	PZA
114	8.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 1/2 Y 3/4"	PZA
115	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE PARA CONCRETO DE 1/4"	PZA
116	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIJA CABEZA CRUZ GALVANIZADA 10X1	PZA
117	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RONDANA DE 1/4"	PZA
118	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CANALETAS FLEXIBLES	PZA
119	1.00	MANO DE OBRA INCLUYE CABLEADO, CONEXIÓN, ETIQUETACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE RED, INCLUYE. - MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA DE 25 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE. •INSTALACIÓN DE GABINETE DE TELECOM •INSTALACIÓN DE 6 CHAROLA TIPO MALLA DE 100MM •INSTALACIÓN DE 14 TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" •INSTALACIÓN DE 4 CANALETAS DE PISO.	SERV
120	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ABATIBLE DE PARED (CON MARCO TRASERO) CON RACK 19" DE 12 UNIDADES. VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO	PZA
121	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA VACÍO 19IN, ACEPTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, HASTA 24 FIBRAS, 1UR, INCLUYE CHAROLA DE EMPALME	PZA
122	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ACOPLADORA PARA DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA	PZA

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO"**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.
123	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR (SIN CONECTORES), PLANO, SIN BLINDAJE, CON ETIQUETA Y CUBIERTA, DE 24 PUERTOS, 1UR	PZA
124	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19", FABRICADO EN POLÍMERO RESISTENTE A DEFORMACIONES Y RAYONES	PZA
125	20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR JACK RJ45 ESTILO TG, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL	PZA
126	14.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, DIÁMETRO REDUCIDO (28AWG), COLOR AZUL, 3FT	PZA
127	10.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, DIÁMETRO REDUCIDO (28AWG), COLOR AZUL, 7FT	PZA
128	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BOBINAS CABLE UTP 305 M. DE COBRE, REELEX, GRIS INTERNACIONAL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CM), DE 4 PARES, CUMPLE Y EXCEDE ESTÁNDARES ANSI/TIA E ISO, CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666, FRECUENCIA: 250 MHZ, CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) EN INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN	PZA
129	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA, SALIDA PARA 2 PUERTOS "SNAP-IN" ("ENCAJAR A PRESIÓN" O "A PRESIÓN"), CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	PZA
130	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA, SALIDA PARA 1 PUERTOS "SNAP-IN" ("ENCAJAR A PRESIÓN" O "A PRESIÓN"), CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	PZA
131	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES MISCELÁNEOS PARA CONECTIVIDAD, INCLUYE.- ETIQUETAS LAMINADAS PANDUIT, CINTILLOS, VELCRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA
132	6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100 MM, ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 86 CABLES CAT6, TRAMO DE 3 METROS	PZA
133	12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 CLIP RECTO AUTOMÁTICO PARA UNIR TRAMOS DE CHAROLA, CON ACABADO ELECTRO ZINC	PZA
134	12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUSPENSIÓN CONJUNTO 100 MM, PARA MONTAR LA CHAROLA DESDE EL TECHO, CON ACABADO ELECTRO ZINC PARA VARILLA DE 1/4, 5/16 Y 3/8	PZA
135	8.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 1/2 Y 3/4"	PZA
136	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE PARA CONCRETO DE 1/4"	PZA
137	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIJA CABEZA CRUZ GALVANIZADA 10X1	PZA
138	100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RONDANA DE 1/4"	PZA
139	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS FLEXIBLES	PZA
140	1.00	MANO DE OBRA INCLUYE CABLEADO, CONEXIÓN, ETIQUETACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE RED, INCLUYE.- MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA DE 25 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE PANDUIT •INSTALACIÓN DE 1 GABINETE DE TELECOM •INSTALACIÓN DE 6 CHAROLAS TIPO MALLA DE 100 MM. •INSTALACIÓN DE 8 TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" •INSTALACIÓN DE 3 CANALETAS DE PISO.	SERV
141	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	PZA
142	4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CONTACTOS ELÉCTRICOS	PZA
143	1.00	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO MODALIDAD 7X24 POR 1 AÑO A 2 AIRES ACONDICIONANDOS PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO UPS POR UN AÑO. PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR 1 AÑO INCLUYE PARTES Y REFACCIONES	SERV

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Se manifiesta que el precio total de los bienes/servicios adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “LA LEY”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de “LA LEY”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en la Página de Internet de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet (<https://acai.gob.mx/licitaciones>), haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en calle Independencia No. 55, Torre A, Piso 5, colonia Centro, ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “LA LEY”, se manifiesta que el proveedor adjudicado, deberá acudir a la firma del contrato dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en las oficinas de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, ubicadas en calle Independencia No. 55, Torre A, Piso 5, colonia Centro, ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato en las oficinas de la Dirección Administrativa de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, ubicadas en calle Independencia No. 55, Torre A, Piso 5, colonia Centro, ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.

Cuarto. Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan o fundamentan y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección Administrativa de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **15 de diciembre del 2025**, en la 12ª Sesión de carácter Extraordinaria.

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de “LA LEY” que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, así como los invitados permanentes con derecho a voz.

Notifíquese.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet




Lic. Rubén Bautista González,

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet.



Lic. Juan José Ramírez Arcique,

Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet



Brenda Lucía Hernández Jiménez,

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Martha Lilibeth C. Ch.

Martha Lilibeth Contreras Chávez,

Representante de la Secretaría de Administración.



Ricardo Corona Juárez,

Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Gilberto Morales Cotero,

Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**


Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet



Edgar Guadalupe Mundo Hernández,
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.



Mtro. Alejandro Ruvalcaba Fregoso,
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet.



Lic. Rodrigo Pérez Vázquez,
Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada de Compras.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025
“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”
Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección Administrativa y el Comité Técnico realizó el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

Documentación solicitada en el numeral 5.4.1 de las bases	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
Propuesta Técnica	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 5.4.1 INCISO G) DE LAS BASES
ANEXO 3 – Índice de la Proposición	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 4 – Acreditación del Licitante	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 5 – Propuesta Económica	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 7 – Aportación 5 al millar	CUMPLE NO ES SU VOLUNTAD APORTAR	CUMPLE NO ES SU VOLUNTAD APORTAR
ANEXO 8 – Estratificación	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 9 – Listado de miembros y representantes	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 10 – Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE
ANEXO 11 - Manifiesto de Cumplimiento Obligaciones en materia de Seguridad Social	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de visita de campo	CUMPLE	CUMPLE
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	CUMPLE	CUMPLE
Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA EL DOCUMENTO COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 5.4.2. INCISO C) DE LAS BASES
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal (SAT)	CUMPLE	NO CUMPLE, EL DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA VIGENTE COMO SE

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Documentación solicitada en el numeral 5.4.1 de las bases	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
		SOLICITA EN EL NUMERAL 5.4.2. INCISO A) DE LAS BASES
Constancia de situación fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Enteros de Descuentos ante INFONAVIT	CUMPLE	CUMPLE
Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	CUMPLE	CUMPLE

Resolutivo: En virtud de lo anteriormente expuesto, la propuesta del licitante **TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, se declara solvente documentalmente, mientras que la propuesta del licitante **AURALIS, S.A. DE C.V.**, se declara no solvente documentalmente.

Responsable: Lic. Rodrigo Pérez Vázquez.
Cargo: Encargado del Área de Compras.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025
“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”
Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico mediante oficio ACAI/DO/0340/2025 validado por el Ing. Rafael Rosas Ismerio, en su carácter de **Director de Operaciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet**, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases **Licitación Pública Local** número **ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025 Con Concurrencia de Comité** referente a la adquisición de **“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”** se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSEER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
1	30	Suministro e instalación de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
2	4	Suministro e instalación de codo conduit pared gruesa galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
3	16	Suministro e instalación de cople conduit pared gruesa galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
4	2	Suministro e instalación de contra y monitor galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
5	4	Suministro e instalación de conduit LB de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
6	1	Suministro e instalación de mufa roscada de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
7	15	Suministro e instalación de soporte nel unicanal de 4x4 fijo a estructura con taquete expansivo y tornillo de 1/4	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
8	15	Suministro e instalación de abrazadera para unicanal de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
9	150	Suministro e instalación de cable de cobre cal # 2 awg mca. Indiana	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
10	50	Suministro e instalación de cable de cobre cal # 8 awg mca. Indiana	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
11	1	Suministro e instalación de base de medición trifásica 7-100a mca EATON	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
12	1	Suministro e instalación de gabinete QOB NS100 mca. Square d	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
13	1	Suministro e instalación de int. Térmico 3 x 80a tipo QO mca. Square d	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
14	1	Suministro e instalación de sistema de tierra física para base de medición a base de varilla copperweld de 5,8 x 3m, tubería, cable, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
15	1	Por concepto de tramites y gestorias para contratación de línea nueva trifásica	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
16	20	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
17	4	Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
18	16	Suministro e instalación de cople conduit pared delgada galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
19	2	Suministro e instalación de contra y monitor galvanizado de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
20	10	Suministro e instalación de soporte nel unicanal de 4x4 fijo a estructura con taquete expansivo y tornillo de 1/4	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
21	10	Suministro e instalación de abrazadera para unicanal de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
22	90	Suministro e instalación de cable de cobre cal. # 2 awg mca. Indiana	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
23	30	Suministro e instalación de cable de cobre cal. # 8 awg mca. Indiana	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
24	1	Suministro e instalación de gabinete QOB NS100 mca. Square d	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
25	1	Suministro e instalación de int. Térmico 3 x 80a tipo QO mca. Square d	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
26	1	Suministro e instalación de centro de carga QO330L200G mca. Square d	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
27	3.2	Suministro e instalación de tubo flexible licoatite de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
28	4	Suministro e instalación de conector recto para tubo licoatite de 41mm	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
29	1	Maniobra para traslado e instalación en nuevo sitio de UPS 30 Kva	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
30	73.03	Suministro e instalación de ducto RT GAMMA de 75 x 75 con tapa	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
31	5	Suministro e instalación de Angulo plano a 90° RT GAMMA de 75 x 75 con tapa	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
32	5	Suministro e instalación de codo vertical a 90° RT GAMMA de 75 x 57 con tapa	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
33	2	Suministro e instalación de acometida a cuadro RT GAMMA de 75 x 75	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
34	70	Suministro e instalación de conector rápido para ducto RT GAMMA	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
35	8	Suministro e instalación de tapa final para ducto RT GAMMA de 75 x 75	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
36	35	Suministro e instalación de soporte tipo columpio que incluye. 30 cm. De riel Unicanal liso de 4 x 4, 1.00 mts. Varilla roscada de 1/4, 2 pzs. 1/4.	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
37	35	Mordaza galvanizada de 1/4 x 3/4, 6 pzs. De tuerca y rondana de 1/4.	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
38	61.51	Suministro e instalación especial de tubo Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
39	16	Suministro e instalación especial de codo Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
40	65	Suministro e instalación especial de cople Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
41	46	Suministro e instalación especial de conector Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
42	12	Suministro e instalación especial de condulet LB de 21mm en edificio historico protegido	Sí cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSEER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
43	5	Suministro e instalación especial de conduit T de 21mm en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
44	35	Suministro e instalación de abrazadera tipo uña fija a muro con taquete plástico y pija de 8 x 1"1/2	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
45	26	Suministro e instalación de conduit FS de 21mm	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
46	75	Suministro e instalación de chالupa plástica PVC	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
47	69	Suministro e instalación especial de contacto dúplex polarizado tierra aislada 127v 15a color naranja Mca Harrow Hart con placa en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
48	32	Suministro e instalación especial de contacto dúplex polarizado 127v 15a color blanco Mca Harrow Hart con placa en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
49	3	Suministro e instalación especial de contacto de media vuelta a 220V de 30 A en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
50	1499.4	Suministro e instalación especial de cable de cobre cal. # 10 AWG Mca. Condulec o similar en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
51	501.2	Suministro e instalación especial de cable de cobre cal. # 12 AWG Mca. Condulec o similar en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
52	75	Suministro e instalación especial de cable de cobre desnudo cal # 8 AWG en edificio histórico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
53	27	Suministro e instalación de interruptor térmico 1 x 20a tipo QO	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
54	1	Pase en muro de características especiales, incluye retiro de material, resanes, pintura y acabado fino acorde a especificaciones y lineamientos designados por el INAH	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
55	36	Suministro e instalación de 36 baterías selladas libres de mantenimiento 12v 34ah. Incluye fletes, maniobras, inspecciones y pruebas de instalación	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
56	1	Suministro e instalación de Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 12 Unidades Ventana de Cristal Templado	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
57	1	Suministro e instalación de Distribuidor de fibra óptica vacío 19in, Acepta 4 placas Acopladoras de, hasta 24 fibras, 1UR, Incluye charola de empalme	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
58	1	Suministro e instalación de Placa acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
59	2	Suministro e instalación de Panel de Parcheo Modular (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje. Con Etiqueta y Cubierta, de 24 puertos, 1UR.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
60	4	Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
61	83	Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
62	86	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
63	39	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 7ft	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
64	5	Suministro e instalación de 5 bobinas Cable UTP 305 m. de Cobre, Reelex, Gris Internacional, Categoría 6 Mejorada (23 AWG), PVC (CM), de 4 pares, Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO, Clasificación de flama: UL 1666, Frecuencia: 250 Mhz, Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación, - 20° a 60°C (14° a 140°F) en operación	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
65	18	Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos, Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
66	3	Suministro e instalación de 3 Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puertos, Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
67	1	Suministro e instalación de Materiales misceláneos para conectividad, incluye: etiquetas laminadas, cintillos, velcro y todo lo necesario para su correcta instalación	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '9' and various scribbles.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025


“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
68	10	Suministro e instalación especial de Charola Tipo Malla 54/100 mm, Acabado Electro Zinc, Hasta 86 Cables Cat6, Tramo de 3 Metros	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
69	20	Suministro e instalación especial de Clip Recto Automático para unir tramos de charola, con acabado Electro Zinc	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
70	20	Suministro e instalación especial de Suspensión conjunto 100 mm, para montar la charola desde el techo, con acabado Electro Zinc para varilla de 1/4, 5/16 y 3/8	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
71	12	Suministro e instalación especial de Placa Salida a Tubo, con acabado Electro Zinc	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
72	2	Suministro e instalación especial de Perfil unicanal solido de 4x2x3 metros	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
73	3	Suministro e instalación especial de Varilla roscada de 3/8"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
74	100	Suministro e instalación especial de Tuerca hexagonal de 3/8"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
75	100	Suministro e instalación especial de 100 Rondana de 3/8"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
76	20	Suministro e instalación especial de Mordaza para varilla de 3/8 X 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
77	30	Suministro e instalación especial de Tubo conduit de pared delgada 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
78	15	Suministro e instalación especial de Codo conduit pared delgada de 3/4" en edificio historico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
79	30	Suministro e instalación especial de Conector para tubería de pared delgada de 3/4" en edificio historico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
80	30	Suministro e instalación especial de Cople pared delgada de 3/4" en edificio historico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
81	25	Suministro e instalación especial de Abrazadera tipo clip de 3/4" en edificio historico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
82	10	Suministro e instalación especial de Caja cuadrada galvanizada reforzada de 1/2 y 3/4" en edificio historico protegido	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
83	100	Suministro e instalación especial de Taquete para concreto de 1/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
84	2	Suministro e instalación especial de Condulet tipo FS de 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
85	3	Suministro e instalación especial de Canaletas flexibles	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
86	1	La mano de obra incluye cableado, Conexión, etiquetación y pruebas de servicios de red, incluye: - memoria técnica, certificación y garantía de 25 años por parte del fabricante. • Instalación de gabinete de telecom • Instalación de charola tipo malla de 100mm • Instalación de tubería conduit pared delgada de 3/4" • Instalación de canaleta de piso.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
87	1	Suministro e instalación de Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 12 Unidades. Ventana de Cristal Templado.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
88	1	Suministro e instalación de Distribuidor de fibra óptica vacío 19in, Acepta 4 placas Acopladoras, hasta 24 fibras, 1UR, Incluye charola de empalme	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
89	1	Suministro e instalación de Placa acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
90	1	Suministro e instalación de Panel de Parcheo Modular (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje, Con Etiqueta y Cubierta, de 24 puertos, 1UR	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
91	2	Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
92	48	Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025
“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”
Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSEER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
93	24	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
94	24	Suministro e instalación de 24 Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 7ft.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
95	2	Suministro e instalación de bobinas Cable UTP 305 m. de Cobre, Reellex, Gris Internacional, Categoría 6 Mejorada (23 AWG), PVC (CM), de 4 pares, Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO, Clasificación de flama: UL 1666, Frecuencia: 250 Mhz, Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; - 20° a 60°C (14° a 140°F) en operación.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
96	1	Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
97	14	Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
98	1	Suministro e instalación de Materiales misceláneos para conectividad, incluye - etiquetas laminadas, cintillos, velcro y todo lo necesario para su correcta instalación.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
99	6	Suministro e instalación de Charolas Tipo Malla 54/100 mm, Acabado Electro Zinc, Hasta 86 Cables Cat6, Tramo de 3 Metros	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
100	12	Suministro e instalación de Clip Recto Automático para unir tramos de charola, con acabado Electro Zinc	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
101	20	Suministro e instalación de Suspensión conjunto 100 mm, para montar la charola desde el techo, con acabado Electro Zinc para varilla de 1/4, 5/16 y 3/8	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
102	24	Suministro e instalación de Kit 1 para unir tramos de charolas, con acabado Electro Zinc	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
103	12	Suministro e instalación de 12 Abrazaderas tipo U de 3/4", con acabado Electro Zinc, no incluye tuercas y arandelas.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
104	12	Suministro e instalación de 12 Perfil unicanal solido de 4x2x3 metros	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
105	4	Suministro e instalación de 4 Varilla roscada de 3/8"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
106	100	Suministro e instalación de Tuerca hexagonal de 3/8"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
107	100	Suministro e instalación de Rondana de 3/8"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
108	20	Suministro e instalación de Mordaza para varilla de 3/8 X 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
109	14	Suministro e instalación de Tubo conduit de pared delgada 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
110	10	Suministro e instalación de Codo conduit pared delgada de 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
111	26	Suministro e instalación de Conector para tubería de pared delgada de 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
112	30	Suministro e instalación de Cople pared delgada de 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
113	30	Suministro e instalación de Abrazadera tipo clip de 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
114	8	Suministro e instalación de Caja cuadrada galvanizada reforzada de 1/2 y 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
115	100	Suministro e instalación de Taquete para concreto de 1/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
116	100	Suministro e instalación de Pija cabeza cruz galvanizada 10x1	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
117	100	Suministro e instalación de Rondana de 1/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
118	4	Suministro e instalación de 4 Canaletas flexibles	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
119	1	Mano de Obra incluye Cableado. Conexión, etiquetación y pruebas de servicios de red, incluye: - memoria técnica, certificación y garantía de 25 años por parte del fabricante - Instalación de gabinete de telecom - Instalación de 6 charola tipo malla de 100mm - Instalación de 14 tubería conduit pared delgada de 3/4" - Instalación de 4 canaletas de piso.	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
120	1	Suministro e instalación de Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 12 Unidades. Ventana de Cristal Templado	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
121	1	Suministro e instalación de Distribuidor de fibra óptica vacío 19in, Acepta 4 placas Acopladoras, hasta 24 fibras, 1UR, Incluye charola de empalme	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
122	1	Suministro e instalación de Placa acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
123	1	Suministro e instalación de Panel de Parcheo Modular (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje, Con Etiqueta y Cubierta, de 24 puertos, 1UR	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
124	2	Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19". Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
125	20	Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
126	14	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
127	10	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 7ft	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
128	2	Suministro e instalación de 2 bobinas Cable UTP 305 m. de Cobre, Reelex, Gris Internacional, Categoría 6 Mejorada (23 AWG), PVC (CM), de 4 pares, Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO, Clasificación de flama: UL 1666, Frecuencia 250 Mhz, Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; - 20° a 60°C (14° a 140°F) en operación	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
129	2	Suministro e instalación de 2 Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
130	6	Suministro e instalación de 6 Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
131	1	Suministro e instalación de Materiales miscelaneos para conectividad, incluye: - etiquetas laminadas panduit, cintillos, velcro y todo lo necesario para su correcta instalación	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
132	6	Suministro e instalación de Charola Tipo Malla 54/100 mm, Acabado Electro Zinc, Hasta 86 Cables Cat6, Tramo de 3 Metros	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
133	12	Suministro e instalación de 12 Clip Recto Automático para unir tramos de charola con acabado Electro Zinc	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
134	12	Suministro e instalación de Suspensión conjunto 100 mm, para montar la charola desde el techo, con acabado Electro Zinc para vanilla de 1/4, 5/16 y 3/8	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
135	8	Suministro e instalación de Caja cuadrada galvanizada reforzada de 1/2 y 3/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
136	100	Suministro e instalación de Taquete para concreto de 1/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
137	100	Suministro e instalación de Pija cabeza cruz galvanizada 10x1	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
138	100	Suministro e instalación de Rondana de 1/4"	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
			TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	AURALIS, S.A. DE C.V.
139	4	Suministro e instalación de Canaletas flexibles	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
140	1	Mano de Obra incluye Cableado. Conexión, etiquetación y pruebas de servicios de red, incluye. - memoria técnica, certificación y garantía de 25 años por parte del fabricante panduit • Instalación de 1 gabinete de telecom • Instalación de 6 charolas tipo malla de 100 mm. • Instalación de 8 tubería conduit pared delgada de 3/4" • Instalación de 3 canaletas de piso	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
141	2	Suministro e instalación de equipos aire acondicionado	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
142	4	Suministro e instalación de 4 contactos eléctricos	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica
143	1	Póliza de mantenimiento modalidad 7x24 por 1 año a 2 aires acondicionados Póliza de mantenimiento a equipo UPS por un año Póliza de mantenimiento a instalación eléctrica por 1 año incluye partes y refacciones	Si cumple	No cumple, no presentó propuesta técnica

Resolutivo: Se manifiesta que la propuesta del licitante **TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICAS, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el anexo número 1 de las presentes bases solicitado por el área requirente, mientras que el licitante **AURALIS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** toda vez que no presento su propuesta como se solicita en las bases del presente procedimiento de licitación.

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large checkmark and several illegible signatures.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025
"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO"
Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de cada una de las propuestas de los licitantes participantes.

Tabla 1. En la presente tabla se plasma el importe total I.V.A. incluido de cada proveedor

	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
PARTIDA 1 - 143	TOTAL
	\$5,121,825.58

Tabla 2. En la presente tabla se muestra los precios unitarios del proveedor **TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
1	30	Suministro e instalacion de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 41mm	MTS	\$844.06	\$25,321.80
2	4.00	Suministro e instalacion de codo conduit pared gruesa galvanizado de 41mm	PZA	\$809.51	\$3,238.04
3	16.00	Suministro e instalacion de cople conduit pared gruesa galvanizado de 41mm	PZA	\$285.31	\$4,564.96
4	2.00	Suministro e instalacion de contra y monitor galvanizado de 41mm	PZA	\$196.43	\$382.86
5	4.00	Suministro e instalacion de conduit LB de 41mm	PZA	\$969.14	\$3,876.56
6	1.00	Suministro e instalacion de mufa roscada de 41mm	PZA	\$415.91	\$415.91
7	15.00	Suministro e instalacion de soporte riel unicanal de 4 x 4 fijo a estructura con taquete expansivo y tornillo de 1/4	PZA	\$907.63	\$13,614.45
8	15.00	Suministro e instalacion de abrazadera para unicanal de 41mm	PZA	\$81.36	\$1,370.40
9	150.00	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. # 2 awg mca. Indiana	MTS	\$831.58	\$124,737.00
10	50.00	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. # 8 awg mca. Indiana	MTS	\$234.16	\$11,708.00
11	1.00	Suministro e instalacion de base de medicion trifasica 7-100a mca. EATON	PZA	\$25,380.34	\$25,380.34
12	1.00	Suministro e instalacion de gabinete QOBNS100 mca. Square d	PZA	\$18,589.62	\$18,589.62
13	1.00	Suministro e instalacion de int. Termico 3 x 80a tipo QO mca. Square d	PZA	\$23,143.47	\$23,143.47
14	1.00	Suministro e instalacion de sistema de tierra fisica para base de medicion a base de varrilla coperweld de 5,8 x 3m, tuberia, cable, conectores y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	\$20,479.89	\$20,479.89
15	1.00	Por concepto de tramites y gestorias para contratacion de linea nueva trifasica	PZA	\$89,844.59	\$89,844.59
16	20.00	Suministro e instalacion de tubo conduit pared delgada galvanizado de 41mm	MTS	\$676.99	\$13,539.80

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025
“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”
Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
17	4.00	Suministro e instalacion de codo conduit pared delgada galvanizado de 41mm	PZA	\$701.19	\$2,804.76
18	16.00	Suministro e instalacion de cople conduit pared delgada galvanizado de 41mm	PZA	\$241.26	\$3,860.16
19	2.00	Suministro e instalacion de contra y monitor galvanizado de 41mm	PZA	\$196.92	\$393.84
20	10.00	Suministro e instalacion de soporte riel unicanal de 4 x 4 fijo a estructura con taquete expansivo y tornillo de 1/4	PZA	\$622.56	\$6,225.60
21	10.00	Suministro e instalacion de abrazadera para unicanal de 41mm	PZA	\$85.73	\$857.30
22	90.00	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. # 2 awg mca. Indiana	MTS	\$831.23	\$74,810.70
23	30.00	Suministro e instalacion de cable de cobre cal. # 8 awg mca. Indiana	MTS	\$234.96	\$7,048.80
24	1.00	Suministro e instalacion de gabinete QOBNS100 mca. Square d	PZA	\$18,589.62	\$18,589.62
25	1.00	Suministro e instalacion de int. Termico 3 x 80a tipo QO mca. Square d	PZA	\$23,145.37	\$23,145.37
26	1.00	Suministro e instalacion de centro de carga QO330L200G mca. Square d	PZA	\$109,640.88	\$109,640.88
27	3.20	Suministro e instalacion de tubo flexible licoatite de 41mm	MTS	\$357.77	\$1,144.86
28	4.00	Suministro e instalacion de conector recto para tubo licoatite de 41mm	PZA	\$490.93	\$1,963.72
29	1.00	Maniobra para traslado e instalacion en nuevo sitio de UPS 30 Kva	PZA	\$146,400.54	\$146,400.54
30	73.03	Suministro e instalacion de ducto RT GAMMA de 75 x 75 con tapa	MTS	\$3,779.98	\$276,051.94
31	5.00	Suministro e instalacion de Angulo plano a 90° RT GAMMA de 75 x 75 con tapa	PZA	\$6,862.01	\$34,310.05
32	5.00	Suministro e instalacion de codo vertical a 90° RT GAMMA de 75 x 57 con tapa	PZA	\$6,027.95	\$30,139.75
33	2.00	Suministro e instalacion de acometida a cuadro RT GAMMA de 75 x 75	PZA	\$4,331.28	\$8,662.56
34	70.00	Suministro e instalacion de conector rápido para ducto RT GAMMA	PZA	\$317.13	\$22,199.10
35	8.00	Suministro e instalacion de tapa final para ducto RT GAMMA de 75 x 75	PZA	\$1,186.27	\$9,490.16
36	35.00	Suministro e instalacion de soporte tipo columpio que incluye: 30 cm. De riel Unicanal liso de 4 x 4, 1.00 mts. Varilla roscada de 1/4, 2 pzs. 1/4.	PZA	\$902.12	\$31,574.20
37	35.00	Mordaza galvanizada de 1/4 x 3/4, 6 pzs. De tuerca y rondana de 1/4.	PZA	\$901.27	\$31,544.45
38	61.51	Suministro e instalacion especial de tubo Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	MTS	\$479.45	\$29,490.97
39	16.00	Suministro e instalacion especial de codo Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	PZA	\$374.68	\$5,994.88
40	65.00	Suministro e instalacion especial de cople Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	PZA	\$163.85	\$10,650.25
41	46.00	Suministro e instalacion especial de conector Conduit pared delgada galvanizado de 21mm en edificio historico protegido	PZA	\$216.35	\$9,952.10
42	12.00	Suministro e instalacion especial de conduit LB de 21mm en edificio historico protegido	PZA	\$977.84	\$11,734.08
43	5.00	Suministro e instalacion especial de conduit T de 21mm en edificio historico protegido	PZA	\$1,126.39	\$5,631.95
44	35.00	Suministro e instalacion de abrazadera tipo uña fija a muro con taquete plástico y pija de 8 x 1"1/2	PZA	\$80.93	\$2,832.55

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSEER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
45	26.00	Suministro e instalacion de conduit FS de 21mm	PZA	\$842.64	\$21,908.64
46	75.00	Suministro e instalacion de chalupa plástica PVC	PZA	\$96.69	\$7,251.75
47	69.00	Suministro e instalacion especial de contacto dúplex polarizado tierra aislada 127v 15a color naranja Mca. Harrow Hart con placa en edificio historico protegido	PZA	\$1,716.36	\$118,428.84
48	32.00	Suministro e instalacion especial de contacto dúplex polarizado 127v 15a color blanco Mca. Harrow Hart con placa en edificio historico protegido	PZA	\$811.92	\$25,981.44
49	3.00	Suministro e instalación especial de contacto de media vuelta a 220V de 30 A en edificio historico protegido	PZA	\$7,034.38	\$21,103.14
50	1499.40	Suministro e instalacion especial de cable de cobre cal. # 10 AWG Mca. Condulac o similar en edificio historico protegido	MTS	\$244.32	\$366,333.41
51	501.20	Suministro e instalacion especial de cable de cobre cal. # 12 AWG Mca. Condulac o similar en edificio historico protegido	MTS	\$213.93	\$107,221.72
52	75.00	Suministro e instalacion especial de cable de cobre desnudo cal. # 8 AWG en edificio historico protegido	MTS	\$258.23	\$19,367.25
53	27.00	Suministro e instalacion de interruptor térmico 1 x 20a tipo QO	PZA	\$1,267.04	\$34,210.08
54	1.00	Pase en muro de carcterísticas especiales, incluye retiro de material, resanes, pintura y acabado fino acorde a especificaciones y lineamientos designados por el INAH	PZA	\$26,660.48	\$26,660.48
55	36.00	Suministro e instalación de 36 baterías selladas libres de mantenimiento 12v 34ah. Incluye fletes, maniobras, inspecciones y pruebas de instalacion	PZA	\$6,992.09	\$251,715.24
56	1.00	Suministro e instalación de Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 12 Unidades. Ventana de Cristal Templado	PZA	\$17,077.71	\$17,077.71
57	1.00	Suministro e instalación de Distribuidor de fibra óptica vacío 19in, Acepta 4 placas Acopladoras de, hasta 24 fibras, 1UR, Incluye charola de empalme.	PZA	\$2,398.45	\$2,398.45
58	1.00	Suministro e instalación de Placa acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica	PZA	\$410.93	\$410.93
59	2.00	Suministro e instalación de Panel de Parcheo Modular (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje, Con Etiqueta y Cubierta, de 24 puertos, 1UR.	PZA	\$2,619.48	\$5,238.96
60	4.00	Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones.	PZA	\$868.64	\$3,474.56
61	83.00	Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul	PZA	\$718.00	\$59,594.00
62	86.00	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft	PZA	\$663.21	\$57,036.06
63	39.00	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 7ft	PZA	\$779.03	\$30,382.17
64	5.00	Suministro e instalación de 5 bobinas Cable UTP 305 m. de Cobre, Reelex, Gris Internacional, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), PVC (CM), de 4 pares, Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO, Clasificación de flama: UL 1666, Frecuencia: 250 Mhz, Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación	PZA	\$14,451.91	\$72,259.55
65	18.00	Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos , Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco.	PZA	\$169.49	\$3,050.82
66	3.00	Suministro e instalación de 3 Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puertos , Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	PZA	\$169.49	\$508.47



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
67	1.00	Suministro e instalación de Materiales miscelaneos para conectividad, incluye.- etiquetas laminadas, cintillos, velcro y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	\$14,049.80	\$14,049.80
68	10.00	Suministro e instalación especial de Charola Tipo Malla 54/100 mm, Acabado Electro Zinc, Hasta 86 Cables Cat6, Tramo de 3 Metros	PZA	\$1,538.04	\$15,380.40
69	20.00	Suministro e instalación especial de Clip Recto Automático para unir tramos de charola, con acabado Electro Zinc	PZA	\$134.45	\$2,689.00
70	20.00	Suministro e instalación especial de Suspensión conjunto 100 mm, para montar la charola desde el techo, con acabado Electro Zinc para varilla de 1/4, 5/16 y 3/8	PZA	\$288.05	\$5,761.00
71	12.00	Suministro e instalación especial de Placa Salida a Tubo, con acabado Electro Zinc	PZA	\$151.57	\$1,818.84
72	2.00	Suministro e instalación especial de Perfil unicanal solido de 4x2x3 metros	PZA	\$79.02	\$158.04
73	3.00	Suministro e instalación especial de Varilla roscada de 3/8"	PZA	\$47.32	\$141.96
74	100.00	Suministro e instalación especial de Tuerca hexagonal de 3/8"	PZA	\$555.93	\$55,593.00
75	100.00	Suministro e instalación especial de 100 Rondana de 3/8"	PZA	\$269.44	\$26,944.00
76	20.00	Suministro e instalación especial de Mordaza para varilla de 3/8 X 3/4"	PZA	\$2.42	\$48.40
77	30.00	Suministro e instalación especial de Tubo conduit de pared delgada 3/4"	ML	\$164.00	\$4,920.00
78	15.00	Suministro e instalación especial de Codo conduit pared delgada de 3/4" en edificio historico protegido	PZA	\$374.78	\$5,621.70
79	30.00	Suministro e instalación especial de Conector para tubería de pared delgada de 3/4" en edificio historico protegido	PZA	\$456.23	\$13,686.90
80	30.00	Suministro e instalación especial de Cople pared delgada de 3/4" en edificio historico protegido	PZA	\$163.92	\$4,917.60
81	25.00	Suministro e instalación especial de Abrazadera tipo clip de 3/4" en edificio historico protegido	PZA	\$39.16	\$979.00
82	10.00	Suministro e instalación especial de Caja cuadrada galvanizada reforzada de 1/2 y 3/4" en edificio historico protegido	PZA	\$25.96	\$259.60
83	100.00	Suministro e instalación especial de Taquete para concreto de 1/4"	PZA	\$17.32	\$1,732.00
84	2.00	Suministro e instalación especial de Condulet tipo FS de 3/4"	PZA	\$257.98	\$515.96
85	3.00	Suministro e instalación especial de Canaletas flexibles	PZA	\$1.08	\$3.24
86	1.00	La mano de obra incluye cableado. Conexión, etiquetación y pruebas de servicios de red, incluye.- memoria técnica, certificación y garantía de 25 años por parte del fabricante. •Instalación de gabinete de telecom •Instalación de charola tipo malla de 100mm •Instalación de tubería conduit pared delgada de 3/4" •Instalación de canaleta de piso.	PZA	\$296,892.34	\$296,892.34
87	1.00	Suministro e instalación de Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 12 Unidades. Ventana de Cristal Templado.	PZA	\$17,077.71	\$17,077.71
88	1.00	Suministro e instalación de Distribuidor de fibra óptica vacío 19in, Acepta 4 placas Acopladoras, hasta 24 fibras, 1UR, Incluye charola de empalme	PZA	\$2,398.45	\$2,398.45
89	1.00	Suministro e instalación de Placa acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica	PZA	\$410.93	\$410.93
90	1.00	Suministro e instalación de Panel de Parcheo Modular (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje, Con Etiqueta y Cubierta, de 24 puertos, 1UR	PZA	\$2,619.48	\$2,619.48

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025
"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO"
Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSEER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
91	2.00	Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones	PZA	\$868.64	\$1,737.28
92	48.00	Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul	PZA	\$718.00	\$34,464.00
93	24.00	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft.	PZA	\$663.21	\$15,917.04
94	24.00	Suministro e instalación de 24 Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 7ft.	PZA	\$779.03	\$18,696.72
95	2.00	Suministro e instalación de bobinas Cable UTP 305 m. de Cobre, Reelix, Gris Internacional, Categoría 6 Mejorada (23 AWG), PVC (CM), de 4 pares, Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO, Clasificación de flama: UL 1666, Frecuencia: 250 Mhz, Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación.	PZA	\$14,451.91	\$28,903.82
96	1.00	Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	PZA	\$169.49	\$169.49
97	14.00	Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	PZA	\$169.49	\$2,372.86
98	1.00	Suministro e instalación de Materiales misceláneos para conectividad, incluye.- etiquetas laminadas, cintillos, velcro y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	\$9,841.43	\$9,841.43
99	6.00	Suministro e instalación de Charolas Tipo Malla 54/100 mm, Acabado Electro Zinc, Hasta 86 Cables Cat6, Tramo de 3 Metros.	PZA	\$1,538.04	\$9,228.24
100	12.00	Suministro e instalación de Clip Recto Automático para unir tramos de charola, con acabado Electro Zinc	PZA	\$134.45	\$1,613.40
101	20.00	Suministro e instalación de Suspensión conjunto 100 mm, para montar la charola desde el techo, con acabado Electro Zinc para varilla de 1/4, 5/16 y 3/8.	PZA	\$288.05	\$5,761.00
102	24.00	Suministro e instalación de Kit 1 para unir tramos de charolas, con acabado Electro Zinc	PZA	\$151.57	\$3,637.68
103	12.00	Suministro e instalación de 12 Abrazaderas tipo U de 3/4", con acabado Electro Zinc, no incluye tuercas y arandelas.	PZA	\$79.02	\$948.24
104	12.00	Suministro e instalación de 12 Perfil unicanal sólido de 4x2x3 metros	PZA	\$47.32	\$567.84
105	4.00	Suministro e instalación de 4 Varilla roscada de 3/8"	PZA	\$555.93	\$2,223.72
106	100.00	Suministro e instalación de Tuerca hexagonal de 3/8"	PZA	\$269.44	\$26,944.00
107	100.00	Suministro e instalación de Rondana de 3/8"	PZA	\$2.42	\$242.00
108	20.00	Suministro e instalación de Mordaza para varilla de 3/8 X 3/4"	PZA	\$2.31	\$46.20
109	14.00	Suministro e instalación de Tubo conduit de pared delgada 3/4"	PZA	\$122.74	\$1,718.36
110	10.00	Suministro e instalación de Codo conduit pared delgada de 3/4"	PZA	\$456.23	\$4,562.30
111	26.00	Suministro e instalación de Conector para tubería de pared delgada de 3/4"	PZA	\$122.29	\$3,179.54
112	30.00	Suministro e instalación de Cople pared delgada de 3/4"	PZA	\$39.16	\$1,174.80
113	30.00	Suministro e instalación de Abrazadera tipo clip de 3/4"	PZA	\$25.96	\$778.80
114	8.00	Suministro e instalación de Caja cuadrada galvanizada reforzada de 1/2 y 3/4"	PZA	\$17.32	\$138.56
115	100.00	Suministro e instalación de Taquete para concreto de 1/4"	PZA	\$158.00	\$15,800.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

**"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO"**

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSEER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
116	100.00	Suministro e instalación de Pija cabeza cruz galvanizada 10x1	PZA	\$1.09	\$109.00
117	100.00	Suministro e instalación de Rondana de 1/4"	PZA	\$1.96	\$196.00
118	4.00	Suministro e instalación de 4 Canaletas flexibles	PZA	\$1,348.11	\$5,392.44
119	1.00	Mano de Obra incluye Cableado. Conexión, etiquetación y pruebas de servicios de red, incluye. - memoria técnica, certificación y garantía de 25 años por parte del fabricante. • Instalación de gabinete de telecom • Instalación de 6 charola tipo malla de 100mm • Instalación de 14 tubería conduit pared delgada de 3/4" • Instalación de 4 canaletas de piso.	SERV	\$190,922.02	\$190,922.02
120	1.00	Suministro e instalación de Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 12 Unidades. Ventana de Cristal Templado	PZA	\$17,077.71	\$17,077.71
121	1.00	Suministro e instalación de Distribuidor de fibra óptica vacío 19in. Acepta 4 placas Acopladoras, hasta 24 fibras, 1UR, Incluye charola de empalme	PZA	\$2,398.45	\$2,398.45
122	1.00	Suministro e instalación de Placa acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica	PZA	\$410.93	\$410.93
123	1.00	Suministro e instalación de Panel de Parcheo Modular (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje, Con Etiqueta y Cubierta, de 24 puertos, 1UR	PZA	\$2,619.48	\$2,619.48
124	2.00	Suministro e instalación de Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones	PZA	\$868.64	\$1,737.28
125	20.00	Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul	PZA	\$718.00	\$14,360.00
126	14.00	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft	PZA	\$663.21	\$9,284.94
127	10.00	Suministro e instalación de Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 7ft	PZA	\$779.03	\$7,790.30
128	2.00	Suministro e instalación de 2 bobinas Cable UTP 305 m. de Cobre, Reellex, Gris Internacional, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), PVC (CM), de 4 pares, Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO, Clasificación de flama: UL 1666, Frecuencia: 250 Mhz, Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación	PZA	\$14,451.91	\$28,903.82
129	2.00	Suministro e instalación de 2 Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	PZA	\$169.49	\$338.98
130	6.00	Suministro e instalación de 6 Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puertos "snap-in" ("encajar a presión" o "a presión"), Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco	PZA	\$159.49	\$956.94
131	1.00	Suministro e instalación de Materiales miscelaneos para conectividad, incluye.- etiquetas laminadas panduit, cintillos, velcro y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	\$4,574.35	\$4,574.35
132	6.00	Suministro e instalación de Charola Tipo Malla 54/100 mm, Acabado Electro Zinc, Hasta 86 Cables Cat6, Tramo de 3 Metros	PZA	\$1,538.04	\$9,228.24
133	12.00	Suministro e instalación de 12 Clip Recto Automático para unir tramos de charola, con acabado Electro Zinc	PZA	\$134.45	\$1,613.40
134	12.00	Suministro e instalación de Suspensión conjunto 100 mm, para montar la charola desde el techo, con acabado Electro Zinc para varilla de 1/4, 5/16 y 3/8	PZA	\$288.05	\$3,456.60
135	8.00	Suministro e instalación de Caja cuadrada galvanizada reforzada de 1/2 y 3/4"	PZA	\$151.57	\$1,212.56
136	100.00	Suministro e instalación de Taquete para concreto de 1/4"	PZA	\$79.02	\$7,902.00

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”

Comité de Adquisiciones de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet

PARTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE
137	100.00	Suministro e instalación de Pija cabeza cruz galvanizada 10x1	PZA	\$47.32	\$4,732.00
138	100.00	Suministro e instalación de Rondana de 1/4"	PZA	\$555.93	\$55,593.00
139	4.00	Suministro e instalación de Canaletas flexibles	PZA	\$269.44	\$1,077.76
140	1.00	Mano de Obra incluye Cableado. Conexión, etiquetación y pruebas de servicios de red, incluye. - memoria técnica, certificación y garantía de 25 años por parte del fabricante panduit •Instalación de 1 gabinete de telecom •Instalación de 6 charolas tipo malla de 100 mm. •Instalación de 8 tubería conduit pared delgada de 3/4" •Instalación de 3 canaletas de piso.	SERV	\$175,876.00	\$175,876.00
141	2.00	Suministro e instalación de equipos aire acondicionado	PZA	\$63,366.35	\$126,732.70
142	4.00	Suministro e instalación de 4 contactos eléctricos	PZA	\$22,485.07	\$89,940.28
143	1.00	Póliza de mantenimiento modalidad 7x24 por 1 año a 2 aires acondicionados Póliza de mantenimiento a equipo UPS por un año. Póliza de mantenimiento a instalación eléctrica por 1 año incluye partes y refacciones	SERV	\$436,666.53	\$436,666.53
				SUBTOTAL:	\$4,415,366.88
				I.V.A.:	\$706,458.70
				TOTAL:	\$5,121,825.58

En el acto de presentación y apertura de propuestas se hizo constar el monto leído de la oferta económica presentada por el licitante. Sin embargo, durante la revisión detallada y el análisis aritmético efectuado por el área técnica y administrativa competente, se advirtió una variación en el importe total originalmente leído, derivada exclusivamente de diferencias por redondeo en fracciones de centavo.

Dicha variación no modifica el contenido sustantivo de la propuesta ni altera las condiciones económicas ofertadas, por lo que se deja asentado para efectos de precisión y continuidad del procedimiento, manteniéndose como válido el monto resultante del análisis detallado para la emisión de la presente resolución de adjudicación.

Resolutivo 1: La propuesta económica presentada por el proveedor **TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, cumple con los parámetros económicos establecidos por el artículo 71 de “LA LEY” en relación con el precio promedio establecido en el estudio de mercado, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación binario.

Responsable: Lic. Rodrigo Pérez Vázquez.

Cargo: Encargado del Área de Compras.

FIN DEL ANEXO 3

Página 28 de 28